



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εργο Εργασίες αποπεράτωσης διάνοιξης κόμβου
Αναπαύσεως-Φιλοσόφων

Προυπ **69.968,86**Ευρώ (με Φ.Π.Α. **24 %**)
Πηγή Σ.Α.Τ.Α
Χρήση 2023


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη προβλέπονται οι εργασίες αποπεράτωσης της διάνοιξης του κόμβου της συμβολής Αναπαύσεως-Φιλοσόφων.

Λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων και ακολούθως των αναγκαίων εργασιών (εκσκαφών, επιχώσεων) και των σταλιών των μηχανημάτων έργου, με το σχετικό προγενέστερο έργο δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί πλήρως η διάνοιξη του κόμβου λόγω υπερβάσεων (εκτεταμένη αύξηση, ειδικά σε βάθος, των αρχαιολογικών εκσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του έργου, επομένως και επιχωμάτων και σκυροδεμάτων του τοιχίου αντιστήριξης).

Προβλέπονται οι υπερβάσεις λόγω εκσκαφών, επιχώσεων, σταλιών μηχανημάτων και οι εργασίες διάνοιξης της στροφής Απόλπαινας-Φιλοσόφων (τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου).

Η εκταφή και όλες οι αναγκαίες εργασίες για την αποκομιδή των οστών δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης.



Η δαπάνη που απαιτείται είναι **56.426,50** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **69.968,86** και θα καλυφθεί απο πιστώσεις **Σ.Α.Τ.Α2023**

Η κατασκευή του έργου θα γίνει με απ' ευθείας ανάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Χρόνος περαίωσης έργου: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 24-2-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 24-2-2023

Σπυρίδων Αρέθας
Χημικός Μηχ.-Πολιτικός Μηχ.

Δημήτριος Βραχνούλας
Πολιτικός Μηχανικός