

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2019 Συνεδρίασης**  
**της Οικονομικής Επιτροπής**  
**του Δήμου Λευκάδας**  
**Αριθ. Απόφ: 79/2019**

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 12 του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ: 4559/8-3-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1	Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)	1	Χαλικιάς Ευάγγελος
2	Γιαννιώτης Οδυσσέας	2	Καρφάκη Μαριάννα
3	Περδικάρης Αθανάσιος	3	Ζουριδάκης Ευτύχιος
4	Σέρβος Κων/νος	4	Καββαδάς Θωμάς
5	Σκλαβενίτης Ευάγγελος	5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75233 του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» , προϋπολογισμού 129.999,95 € .

**Εισηγητής:** Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ.2.424 /2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΔΑΧΩΛΙ-ΖΟΑ
2. Την δέσμευση στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-193
3. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
4. Την αριθ. 9/2018 απόφαση Ο.Ε. ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού
5. Την αριθ. 14117/11-07-2018 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑ: 6ΘΖΚΩΛΙ-Ε23
6. Την αριθ 299 /2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ:6ΝΝΛΩΛΙ-ΠΘΙ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ**», και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 21-09-2018.
7. Το αριθ. 24558/28-11-2018 έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε δικαιολογητικά κατακύρωση από την εταιρεία ΜΑΡΔΑΣ Β - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" προσωρινή μειοδότης εταιρεία του έργου .
8. την αριθμ. 370/2018 Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση σύμφωνα με την αριθ. 1001/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ. αριθ. 299/2018 απόφαση της Ο.Ε.
9. Το από 20-12-2018, υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά από την επιτροπή διαγωνισμού, επισυναπτόμενο πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι εταιρεία ΜΑΡΔΑΣ Β - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" με ΑΦΜ:998297961 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού κάτοικος Αθηνών οδός Κηφισίας αριθ.95 Αθήνα με ποσοστό έκπτωσης 41,69 % (όπως έγινε δεκτή από την επιτροπή διαγωνισμού) για το έργο «**ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ**» με α/α συστήματος 75233.
10. Την από 16-01-2019 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της αριθ. 421/2018 απόφαση της Ο.Ε.

11. Την αριθ. 204/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την οποία δέχεται εν μέρει την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και εν μέρει την παρέμβαση της εταιρείας ΜΑΡΔΑΣ Β - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" ακυρώνει την 421/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας και αναπέμπει την υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου αυτή να προβεί σε όσα ορίζονται στις παραγράφους 6 και 9 της αριθ. 204/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ.
12. Τα δικαιολογητικά της εταιρείας ΜΑΡΔΑΣ Β - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 9 της αριθ. 204/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ.
13. Το από 12-03-2019 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού έλεγχου δικαιολογητικών που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 9 της αριθ. 204/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ, το οποίο επισυνάπτουμε και έχει ως εξής :

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
«ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 75233  
προϋπολογισμού 129.999,95 € με το ΦΠΑ  
ΑΡΘΡΟ 105 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016**

Έχοντας Υπόψη:

1. Ν. 3852/2010
  2. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
  3. Την Αριθ. 09/2018 Ο.Ε. ορισμού επιτροπής διαγωνισμού με ΑΔΑ: ΩΦΕΖΩΛΙ-Ρ9Ε
  4. Την Αριθ. Πρωτ.: 14117/11-07-2018 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑ: 6ΘΖΚΩΛΙ-Ε23
  5. Την αριθ.211 /2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου με τίτλο «**ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ**» προϋπολογισμού 129.999,95 € με το ΦΠΑ.
  6. τους όρους διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 18PROC003409290 2018-07-11
  7. Το από 06-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ**» με το οποίο αποφαινεται ότι ο προσφέρων με τη επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 32,32% και διαβιβάστηκε στους συμμετέχοντες στις 21-09-2018.
  8. Την αριθ.299 /2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ:6ΝΝΛΩΛΙ-ΠΘΙ με την οποία εγκρίνεται το από 06-08-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ**» και προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση με τη επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 32,32% που διαβιβάστηκε στους συμμετέχοντες στις 21 - 09 - 2018
  9. Την από 01-10-2018 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" Την αριθ. 370/2018 απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση σύμφωνα με την αριθ. 1001/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, με την οποία αποφαινεται ότι προσωρινός μειοδότης για το ανωτέρω έργο, είναι ο προσφέρων με την επωνυμία ΜΑΡΔΑΣ Β - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" με ποσοστό έκπτωσης 41,69%. Την Προδικαστική Προσφυγή με αριθμ. 53/16-01-2019 του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της αριθμ. 421/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας Την αριθ. 204/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την οποία δέχεται εν μέρει την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και εν μέρει την παρέμβαση της εταιρείας ΜΑΡΔΑΣ Β - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS", ακυρώνει την 421/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας και αναπέμπει την υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου αυτή να προβεί σε όσα ορίζονται στις παραγράφους 6 και 9 της αριθ. 204/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ.
- Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σήμερα 12-03 -2019 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθ.9/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους κάτωθι Δημοτικούς υπαλλήλους:

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Θωμάς Γεωργάκης    | Πρόεδρος της Επιτροπής             |
| 2. Θωμάς Βουκελάτος   | Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής |
| 3. Ελευθέριος Σίδερης | Μέλος της Επιτροπής                |

προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 9 της αριθ. 204/2019 απόφασης της ΑΕΠΠ του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ**» προϋπολογισμού 129.999,95 € με ΦΠΑ που αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ μετά την έγγραφη με αριθ. πρωτ. 3748/20-02-2019 πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή.

Η Επιτροπή αφού παρέλαβε εμπρόθεσμα τον φυσικό φάκελο, στις 04-03-2019, των δικαιολογητικών, όπως επίσης και ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 01-03-2019, από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.,- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" με ποσοστό έκπτωσης 41,69 %, διεύθυνση Κηφισίας 95 Αθήνα με ΑΦΜ:998297961 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού , ελέγχει τα δικαιολογητικά **και διαπιστώνει ότι είναι σύμφωνα με** όσα ορίζονται στις παραγράφους 6 και 9 της αριθ. 204/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, υπογράφει το παρόν πρακτικό σε τρία αντίγραφα και διαβιβάζει το πρακτικό και το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη στην Οικονομική Επιτροπή, για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης .

ΛΕΥΚΑΔΑ 12-03-2019  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Σύμφωνα με το βιβλίο VI άρθρο 360 του Ν. 4412/2018 κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμφέρον έχει δικαίωμα να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής για έργα με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. Ύστερα από τα παραπάνω

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :**

Την ακύρωση της αριθμ. 421/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας έπειτα από την αριθμ. 204/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « **ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ**» με Α/Α συστήματος 75233 , που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και συγκεκριμένα στο ΚΑ: 30/7326.004 και με αριθ. 2424/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΔΑΧΩΛΙ-ΖΟΑ με την οποία έγινε δέσμευση στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-193.

Την έγκριση του από 12-03-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού όπου έπειτα από την προσκόμιση δικαιολογητικών που ήταν σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 9 της αριθμ. 204/2019 απόφασης της ΑΕΠΠ κατακυρώνει το έργο « **ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ**» με Α/Α συστήματος 75233 στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.,- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS" με ποσοστό έκπτωσης 41,69 %, διεύθυνση Κηφισίας 95 Αθήνα με ΑΦΜ:998297961 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.»

**Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:**

- **Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.**
- **Τις δ/ξεις του Ν.4412/16.**
- **Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:**

Την ακύρωση της αριθμ. 421/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας έπειτα από την αριθμ. 204/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « **ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ**» με Α/Α συστήματος 75233, που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και συγκεκριμένα στο ΚΑ: 30/7326.004 και με αριθ. 2424/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΔΑΧΩΛΙ-ΖΟΑ με την οποία έγινε δέσμευση στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-193.

Την έγκριση του από 12-03-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού όπου έπειτα από την προσκόμιση δικαιολογητικών που ήταν σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 9 της αριθμ. 204/2019 απόφασης της ΑΕΠΠ κατακυρώνει το έργο « **ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ**» με Α/Α συστήματος 75233 στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. " MSKAT CIVIL WORKS"» με ποσοστό έκπτωσης 41,69 %, με ΑΦΜ:998297961 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 79/2019.**

**Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ**