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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





     ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 



                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ




            
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                        

Από το πρακτικό της με αριθ. 32ης/2024 Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής

του Δήμου Λευκάδας

Αριθ. Απόφ. 325/2024
Στην Λευκάδα σήμερα  στις 24 του μηνός Ιουλίου  του έτους  2024,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  11:00,  ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, και αρ.303/30971/2-4-24 εγκ. ΥΠ.ΕΣ ύστερα από την αριθ. 16656/19-7-2024 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                   

	1
	Βεργίνης Ξενοφών, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.
	1
	Καραγιάννης Αθανάσιος

	2
	Βεργίνης Σπυρίδων (Αντιπρόεδρος)
	2
	

	3
	Αρματάς Γεράσιμος
	3
	

	4
	Κωνσταντινίδη Σεβαστή
	4
	

	5
	Καλός Χαράλαμπος
	5
	

	6
	Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
	6
	

	7
	
	7
	


Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δρακονταειδή Κωνσταντίνο.
Τέθηκαν για συζήτηση, τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Προτάχθηκε ομόφωνα το 2ο θέμα της Η.Δ. και συζητήθηκε πριν το 1ο θέμα της Η.Δ.

Ο κ. Καλός Χαράλαμπος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ. 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.E. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με  Φ.Π.Α., με Α/Α  συστήματος 207600.
 Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν.Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας  υπόψη: 

1. Τα άρθρα 9 & 26 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023).

2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782 (ΦΕΚ36/τ.Α/09-03-2021).

3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου που είναι ενταγμένο το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με  Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα στον ΚΑ: 64-7334.000 με το ποσό των 399.999,99 €  με ΦΠΑ από το πρόγραμμα ΠΔΕ 

4. Την αρ. 17/2024 μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 137/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

5. Το υπ. αρ. 1024/01-05-2024 εσωτερικό πρωτόκολλο τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου με ΑΔΑΜ: 24REQ014702860 2024-05-01 για διενέργεια Δημοπρασίας για ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με  Φ.Π.Α.
6. Την αρ. 9279/01-05-2024  απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΠΘΣ9ΩΛΙ-12Γ που καταχωρήθηκε με α/α : Α/414 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
7.  Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με το Φ.Π.Α.,  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΔΕ
8. Την αρ. 170/2024 απόφαση Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και καθορίσθηκε ημερομηνία δημοπράτηση του έργου.

9. Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 24PROC014729785 2024-05-10.

10. Την αρ. πρωτ. 9498/09-05-2024 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑ: ΨΙ7ΠΩΛΙ-060.
11.  Την νομιμότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων.
12. Το από 30-05-2024 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο στις 03-06-2024 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με το Φ.Π.Α., με Α/Α  συστήματος 207600,  με το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ», με ποσοστό έκπτωσης 2,23 % και α/α κατάθεσης προσφοράς 319787. 
13. Την αριθ. 237/2024 απόφαση Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου και διαβιβάσθηκε στους συμμετέχοντες στις 10-06-2024.

14. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη.
15. Το από 19-07-2024 υπογεγραμμένο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου  δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ο οποίος είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ», με ποσοστό έκπτωσης 2,23 % και α/α κατάθεσης προσφοράς 319787, το οποίο επισυνάπτουμε και έχει ως εξής :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με Φ.Π.Α., με Α/Α  συστήματος 207600, άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’/08-08-2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782 (ΦΕΚ36/τ.Α’/09-03-2021).


Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σήμερα ημέρα Παρασκευή 19-7-2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συστάθηκε με την 171/2024 (ΑΔΑ:9Μ1ΓΩΛΙ-ΘΝΘ) απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Λευκάδος, αποτελούμενη από τους κάτωθι Δημοτικούς υπαλλήλους:
1. Ελευθέριος Σίδερης, ΠΕ5 μηχανολόγων μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2. Θωμάς Βουκελάτος, ΤΕ πολιτικών μηχανικών, υπάλληλος  του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος

3. Γεωργία Γράψα, ΤΕ τεχνολόγων τοπογράφων, υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος

προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ο οποίος είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ», ποσοστό έκπτωσης 2,23 % και α/α κατάθεσης προσφοράς 319787, με έδρα το ΚΟΖΑΝΗ, ΚΩΣΤΗ ΜΠΑΣΤΙΑ 8, Τ.Κ. 50132, με ΑΦΜ 099769518, Δ.Ο.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με ΦΠΑ, μετά την με αρ. πρωτ. 14970/28-06-2024 έγγραφη πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Έχοντας Υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010.

2. Τα άρθρα 9 & 26 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/6.10.2023).
3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου που είναι ενταγμένο το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με  Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα στον ΚΑ: 64-7334.000 με το ποσό των 399.999,99 €  με ΦΠΑ από το πρόγραμμα ΠΔΕ.
4. Την αρ. 17/2024 μελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 137/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.
5. Το υπ. αρ. 1024/01-05-2024 εσωτερικό πρωτόκολλο τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου με ΑΔΑΜ: 24REQ014702860 2024-05-01 για διενέργεια Δημοπρασίας για ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με  Φ.Π.Α.

6. Την αρ. 9279/01-05-2024  απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΠΘΣ9ΩΛΙ-12Γ που καταχωρήθηκε με α/α : Α/414 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

7.  Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με το Φ.Π.Α.,  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΔΕ.

8. Την αρ. 170/2024 απόφαση Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και καθορίσθηκε ημερομηνία δημοπράτηση του έργου.

9. Την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 24PROC014729785 2024-05-10.

10. Το από 30-05-2024 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο στις 03-06-2024 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99 € με το Φ.Π.Α., με Α/Α  συστήματος 207600,  με το οποίο αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ», με ποσοστό έκπτωσης 2,23 % και α/α κατάθεσης προσφοράς 319787.
11. Την αριθ. 237/2024 απόφαση Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου και διαβιβάσθηκε στους συμμετέχοντες στις 10-06-2024, με το αρ. πρωτ. 12476/10-06-2024 έγγραφό μας, απεστάλη στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ», η αρ. πρωτ. 14790/28-06-2024 πρόσκληση προκειμένου να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Στη συνέχεια ο προσωρινός μειοδότης απέστειλε εμπρόθεσμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ΕΣΗΔΗΣ, στις 04/07/2024 τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν, τα οποία παραλήφθηκαν από την επιτροπή και παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

	α/α
	Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

	1
	ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ Δ.Σ. 9 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

	2
	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 

	3
	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

	4
	ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

	5
	Υ. Δ. 22.Α.2._sign

	6
	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ

	7
	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

	8
	ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

	9
	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

	10
	ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

	11
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

	12
	ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΤΑΣ 3-5-23

	13
	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 3-5-23

	14
	ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 3-5-23

	15
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 3-5-23

	16
	taxis ΠΡΙΝ

	17
	Taxis

	18
	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ_ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_ΝΠ-OK-auto__signed

	19
	Υ. Δ. 22.Α.4._sign

	20
	ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ 2_signed

	21
	ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ_sign

	22
	Υ. Δ. 22.Α.5._sign

	23
	Υ. Δ. 22.Α.9._sign

	24
	ΜΕΕΠ

	25
	ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

	26
	07.23.4. - ΜΕΕΠ

	27
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ_sign

	28
	Υ. Δ._sign

	29
	09.23.6. - ΜΕΕΠ

	30
	10.23.8. - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

	31
	ISO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ


Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και διαπιστώνει ότι είναι σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη.  

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα παραπάνω, υπογράφει το παρόν πρακτικό και το διαβιβάζει στην Δημοτική Επιτροπή, για τη λήψη σχετικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

ΛΕΥΚΑΔΑ 19-7-2024
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

1. Ελευθέριος Σίδερης

2. Θωμάς Βουκελάτος 

3. Γεωργία Γράψα

Σύμφωνα με το βιβλίο VI  άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμφέρον έχει δικαίωμα να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής για έργα με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. Ύστερα από τα παραπάνω:

  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :

1. Την έγκριση του  19-07-2024 υπογεγραμμένου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου  δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ο οποίος είναι ο οικονομικός φορέας με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ», με ποσοστό έκπτωσης 2,23 % και α/α κατάθεσης προσφοράς 319787,του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99  € με  Φ.Π.Α., για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με την 9279/01-05-2024  απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΠΘΣ9ΩΛΙ-12Γ που καταχωρήθηκε με α/α : Α/414 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και υπάρχει  πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους  2024  και συγκεκριμένα στο  ΚΑ: 64-7334.000 με το ποσό των 399.999,99  €  με ΦΠΑ.
2. Την  κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99  € με  Φ.Π.Α., στην εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ», με ΑΦΜ 099769518,  Δ.Ο.Υ  Κοζάνης, με ποσοστό έκπτωσης 2,23 % και α/α κατάθεσης προσφοράς 319787.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της:

· την ανωτέρω εισήγηση.
· τις δ/ξεις  του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
· τις δ/ξεις των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023.
· τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024.
· την υπ΄αριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· την υπ΄αριθ. 303/30971/2-4-24 εγκ. Υπ. Εσωτερικών.
· Τις δ/ξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του Ν.4782/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του από 19-07-2024 υπογεγραμμένου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου  δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ο οποίος είναι ο οικονομικός φορέας με την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ», με ποσοστό έκπτωσης 2,23 % και α/α κατάθεσης προσφοράς 319787,του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99  € με  Φ.Π.Α., για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης σύμφωνα με την 9279/01-05-2024  απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΠΘΣ9ΩΛΙ-12Γ που καταχωρήθηκε με α/α : Α/414 στο Μητρώο Δεσμεύσεων και υπάρχει  πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους  2024  και συγκεκριμένα στο  ΚΑ: 64-7334.000 με το ποσό των 399.999,99  €  με ΦΠΑ.
2. Την  κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 399.999,99  € με  Φ.Π.Α., στην εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ», με ΑΦΜ 099769518,  Δ.Ο.Υ  Κοζάνης, με ποσοστό έκπτωσης 2,23 % και α/α κατάθεσης προσφοράς 319787.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 325/2024.              

     

           Ο Πρόεδρος 

                          

 Τα Μέλη

    
           Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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